

|            |
|------------|
| <b>BDI</b> |
|------------|

|   |
|---|
| <b>OBRA: REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE</b> |
|---|

|  |
|--|
| <b>ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO - IBIAÇÁ/RS</b> |
|--|

|                           |
|---------------------------|
| <b>DATA: JANEIRO 2025</b> |
|---------------------------|

| ITEM  | % Adotado     | Situação |
|---|---------------|----------|
| Administração Central   | 3,8           | -        |
| Seguro e Garantia   | 0,8           | -        |
| Risco   | 1             | -        |
| Despesas Financeiras  | 1             | -        |
| Lucro   | 6,5           | -        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | 3,65          | -        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | 2             | -        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4,5           | -        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | 20,39%        | OK       |
| BDI COM desoneração   | <b>26,42%</b> | OK       |

\_\_\_\_\_  
Ana Luci Panisson Moro  
Arquiteta CAU/RS A94649-4

\_\_\_\_\_  
Jones Cecchin  
Prefeito Municipal